

**H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco**  
**Dirección General de Obras Públicas.**  
Dirección Técnica  
Área de licitaciones y contratos  
Procedimiento: **LO-52059001-064-21**



**ACTA DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 004

RELATIVO: **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO**

FECHA: **CD. CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 04 DE DICIEMBRE DE 2021.**

SIENDO LAS **12:00 P.M.** EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA ANTES MENCIONADA, EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN Y OBRA CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES CELEBRADO EL DÍA **2 DE DICIEMBRE DE 2021**, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN: AV. HÉROES #34 ENTRE AV. OTHÓN P. BLANCO Y AV. CARMEN OCHOA DE MERINO, COL. CENTRO. C.P. 77000, CHETUMAL, QUINTANA ROO., PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES, REPRESENTANTES OFICIALES INVITADOS AL ACTO Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE.


EL SERVIDOR PÚBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE PRESIDE EL EVENTO, EL **ING. LUIS ALFONSO I. BRICEÑO HERRERA**, DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PROCEDIÓ A COMUNICAR A LOS PRESENTES LO SIGUIENTE:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN TECNICA REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

PRESENTADA Y COMPROBANDO QUE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE CALIFICA COMO SOLVENTE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE LA PROPOSICIONES DE LA SIGUIENTES EMPRESAS:

EMPRESA	IMPORTE	IVA	IMPORTE DE OBRA
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
LANDY BERENICE KU CANUL	\$1,450,334.53	\$232,053.52	\$1,682,388.05
LORENA CASTREJON GOMEZ	\$1,452,047.52	\$232,327.60	\$1,684,375.12

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]*



**H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco**  
**Dirección General de Obras Públicas.**  
 Dirección Técnica  
 Área de licitaciones y contratos  
 Procedimiento: **LO-52059001-064-21**



**ACTA DE FALLO**

EL AYUNTAMIENTO, DETERMINA QUE, POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS, HABER SIDO LA PROPUESTA EVALUADA COMO SOLVENTE Y CONSIDERANDO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS ADJUDICA EL PRESENTE A, **LANDY BERENICE KU CANUL**, CON UN IMPORTE:

EMPRESA	IMPORTE	IVA	IMPORTE DE OBRA
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
<b>LANDY BERENICE KU CANUL</b>	<b>\$1,450,334.53</b>	<b>\$232,053.52</b>	<b>\$1,682,388.05</b>

CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE **24 DÍAS NATURALES** COMPRENDIDOS ENTRE EL DÍA **08 DE DICIEMBRE DE 2021** Y LA FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN SERÁ EL DÍA **31 DE DICIEMBRE DE 2021**. SEGÚN PROGRAMA RESPECTIVO.

LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES LAS DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA, INCISO E) DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.


EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. DICHO ANTICIPO SERÁ ENTREGADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.

LA PRESENTE ACTA SIRVE PARA ESTA EMPRESA COMO EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE A FIRMAR EL CONTRATO NO. **COP-LO-OPB-062-2021**, EL DÍA **07 DE DICIEMBRE DE 2021** A LAS **2:00 P.M.**, EN EL AREA DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, O BIEN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA, INCISO G), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

ACONTINUACIÓN Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON IMPLÍCITOS FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS SIGUIENTES PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL EVENTO:

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES		
NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NO.)
1	<b>ING. LUIS ALFONSO I. BRICEÑO HERRERA</b> DIRECTOR TECNICO DE LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	
2	<b>ARQ. LILIA DZUL MAY</b> REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
3	REPRESENTANTE DE REGIDORES	
4	<b>LANDY BERENICE KU CANUL</b>	



**H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco**  
**Dirección General de Obras Públicas.**  
Dirección Técnica  
Área de licitaciones y contratos  
Procedimiento: **LO-52059001-064-21**



**ACTA DE FALLO**

5	LORENA CASTREJON GOMEZ	<i>man J</i>
6	INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CARIBE S. DE R.L. DE C.V.	<i>No Asistio</i>

*J*

*D*

*[Signature]*