

**H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco**  
**Dirección General de Obras Públicas.**

Dirección Técnica

Área de licitaciones y contratos

Procedimiento: **IO-OPB-023-2021**

**ACTA DE NOTIFICACION DE APLAZAMIENTO DE FALLO**

INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**RELATIVO:** \*REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAHOP DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.  
\*REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ANDRES QUINATANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.  
\*REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.

**FECHA:** CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 26 DE AGOSTO DE 2021.






ACTA DE NOTIFICACION DE APLAZAMIENTO DEL FALLO **IO-OPB-023-2021**.


SIENDO LAS 15:00 HORAS EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE APERTURA DE ESTA LICITACIÓN DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES CELEBRADO EL DÍA **23 DE AGOSTO DEL 2021**, EN LA CUAL SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS:

PATRIMONIOS CARP Y CONST SA DE CV  
CCV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS  
INNOVACION TECNOLOGICA CONSTRUCCIONES

CITANDOLAS PARA DAR A CONECER EL FALLO EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 15 HRS, SIN EMBARGO, NO FUE POSIBLE REALIZAR LA REVICION A DETALLE DE LAS PROPUESTAS, SOLICITANDO EL APLAZAMIENTO EL DIA 27 DE AGOSTO A LAS 10:00 HRS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL, CONFORME AL ART 33 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A CONTINUACIÓN, Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON IMPLÍCITOS FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS SIGUIENTES PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL EVENTO:

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES		
NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE-	FIRMAS (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NO.)
1	<b>C. SEILA MARIEL MATOS TUN</b> DIRECTORA TECNICA	
2	<b>ARQ. LILIA DZUL MAY</b> REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	
3	NO ASISTIO REPRESENTANTE DE REGIDORES	
4	<b>CCV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS</b> LUIS ANGEL CAB SANDRIA	
5	<b>PATRIMONIOS CARP Y CONST SA DE CV</b> ANGEL ALCALA SALAS	
6	<b>INNOVACION TECNOLOGICA CONSTRUCCIONES</b> ALONSO JIMENEZ DE LOS SANTOS	



**H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco**  
**Dirección General de Obras Públicas.**

Dirección Técnica  
Área de licitaciones y contratos  
Procedimiento: **IO-OPB-023-2021**

**ACTA DE FALLO**

INVITACION A CUANDO MENOS TRES

RELATIVO: \*REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAHOP DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.  
\*REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ANDRES QUINATANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.  
\*REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.

FECHA: CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 27 DE AGOSTO DE 2021.

SIENDO LAS 10:00 HORAS EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE APERTURA DE ESTA LICITACIÓN Y OBRA CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES CELEBRADO EL DÍA **23 DE AGOSTO DEL 2021**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES, REPRESENTANTES OFICIALES INVITADOS AL ACTO Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE.

EL SERVIDOR PÚBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDE EL EVENTO, LA **C. SEILA MARIEL MATOS TUN**, DIRECTORA TECNICA DEL AREA DE LICITACIONES Y CONTRATOS, PROCEDIÓ A COMUNICAR A LOS PRESENTES LO SIGUIENTE:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

**PATRIMONIOS CARP Y CONST SA DE CV**

SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO CUANDO EL LICITANTE REBASE EL TECHO FINANCIERO ESTIMADO PARA LA OBRA EN CUESTIÓN. POR LO QUE ESTA DIRECCIÓN NO ESTA EN CONDICIONES DE PAGAR DICHOS PRECIOS.


**INNOVACION TECNOLOGICA CONSTRUCCIONES**

SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO CUANDO EL LICITANTE REBASE EL TECHO FINANCIERO ESTIMADO PARA LA OBRA EN CUESTIÓN. POR LO QUE ESTA DIRECCIÓN NO ESTA EN CONDICIONES DE PAGAR DICHOS PRECIOS.

REVISADA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y COMPROBANDO QUE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE CALIFICA COMO SOLVENTE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE LA PROPOSICIÓN DE LA SIGUIENTE EMPRESA:

EMPRESA	OBRA	IMPORTE	IVA 8%	IMPORTE DE OBRA
<b>CCV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS</b>	SAHOP	\$ 183 704.40	\$ 14 696.35	\$ 198 400.75
	COL ANDRES Q. ROO	\$ 788 899.40	\$ 63 111.95	\$ 852 011.35
	COL MAGISTERIAL	\$ 342 421.40	\$ 27 393.71	\$ 369 815.11

EL AYUNTAMIENTO, DETERMINA QUE, POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS, HABER SIDO LA PROPUESTA EVALUADA COMO SOLVENTE Y CONSIDERANDO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS SE ADJUDICA LA OBRA A LA EMPRESA **CCV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS** CON UN IMPORTE DE:



**H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco**  
**Dirección General de Obras Públicas.**

Dirección Técnica  
Área de licitaciones y contratos  
Procedimiento: **IO-OPB-023-2021**

**ACTA DE FALLO**

**\$ 198 400.75** (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 75/100 M.N.) CON IVA.  
**\$ 852 011.35** (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ONCE PESOS 35/100 M.N.) CON IVA  
**\$ 369 815.11** (TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 11/100 M.N.)  
CON IVA.  
CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE **60** DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS  
ENTRE EL DÍA **28 DE AGOSTO DE 2021** Y LA FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN SERÁ EL DÍA **26**  
**DE OCTUBRE DE 2021**. SEGÚN PROGRAMA RESPECTIVO.

LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES LAS DEBERÁ PRESENTAR EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA, INCISO D) DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN. EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. DICHO ANTICIPO SERÁ ENTREGADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

LA PRESENTE ACTA SIRVE PARA ESTA EMPRESA COMO EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE A FIRMAR EL CONTRATO NO. **COP-IO-OPB-034-2021**, EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 10:30 HRS. EN EL AREA DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, O BIEN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA, INCISO F), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

A CONTINUACIÓN, Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON IMPLÍCITOS FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS SIGUIENTES PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL EVENTO:

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES

NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NO.)
1	<b>C. SEILA MARIEL MATOS TUN</b> DIRECTORA TECNICA	
2	<b>ARQ. LILIA DZUL MAY</b> REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	
3	NO ASISTIO REPRESENTANTE DE REGIDORES	